



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE STRADE, PARCHI, VERDE, LITORALE E PIANI DI
BACINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-155.0.0.-31

L'anno 2010 il giorno 07 del mese di giugno il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di dirigente di Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale E Piani Di Bacino, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aggiudicazione definitiva all'Impresa TOUR RONDE s.r.l. dell'esecuzione dei lavori per interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini – lotto 1 (Municipi Centro Est e Centro Ovest). Importo contrattuale Euro 615.200,00 oltre I.V.A.

Adottata il 07/06/2010
Esecutiva dal 07/06/2010

07/06/2010

PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE STRADE, PARCHI, VERDE, LITORALE E PIANI DI BACINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-155.0.0.-31

OGGETTO Aggiudicazione definitiva all'Impresa TOUR RONDE s.r.l. dell'esecuzione dei lavori per interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini – lotto 1 (Municipi Centro Est e Centro Ovest). Importo contrattuale Euro 615.200,00 oltre I.V.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino n. 2010/155.0.0./20 del 26 aprile 2010, sono stati approvati i lavori per interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini – lotto 1 (Municipi Centro Est e Centro Ovest), con l'indicazione delle modalità di espletamento della relativa gara d'appalto - pratica n. 98/2010;

- che, in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale, in data 26 maggio 2010 si è regolarmente svolto il procedimento di gara a procedura ristretta semplificata, come risulta da relativo verbale Cronologico n. 164 in pari data, conclusosi con l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'Impresa Tour Ronde s.r.l., con sede in Chambave (AO), Loc.tà Prati, n. 1 - C.A.P. 11023 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00593080070, che ha offerto il miglior ribasso sotto la soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 86 comma 1, ossia il 24,07 %, operante solo sui prezzi capitolari mantenendo fisso e invariato l'importo a base di gara di Euro 615.200,00 comprensivo di Euro 22.455,66 per oneri sicurezza ed Euro 12.479,20 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Considerato:

- che in data 26.05.2010 è stata inviata per via informatica, la richiesta di emissione del D.U.R.C. a carico dell'Impresa aggiudicataria con C.I.P. n. 20100934933718;

- che sono in corso di verifica, in capo alla prima e alla seconda in graduatoria, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il Settore Gare e Contratti emetterà nulla osta all'esito sia delle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara, della prima e della seconda in graduatoria, sia dell'esame della documentazione prodotta successivamente dall'Impresa provvisoriamente aggiudicataria e propedeutica all'aggiudicazione definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- che, dovendo pertanto essere completata con il rilascio del relativo nulla osta l'istruttoria inerente la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono fatti salvi tutti gli effetti di legge dell'esito di tale riscontro e l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della stessa;

- che l'Impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, per un importo di Euro 173.117,28= ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che è pertanto possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori per interventi diffusi i manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini – lotto 1 (Municipi Centro Est e Centro Ovest) all'Impresa Tour Ronde s.r.l., con sede in Chambave (AO), Località Prati, n. 1 - C.A.P. 11023 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00593080070;

- che sarà facoltà della Direzione Manutenzione Strade, Verde, Parchi, Litorale e Piani di Baccino procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, nel caso ricorrano motivi di indifferibile urgenza;

Viste le risultanze della gara di cui al verbale a cronologico n. 164 in data 26.05.2010;

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art.4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

DETERMINA

1) di confermare l'aggiudicazione provvisoria e pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori per interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi cittadini – lotto 1 (Municipi Centro Est e Centro Ovest) a favore dell'Impresa Tour Ronde s.r.l., con sede in Chambave (AO), Loc.tà Prati, n. 1 - C.A.P. 11023 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00593080070;

2) di stabilire che, come risulta da verbale di gara a cronologico n.164 in data 26 maggio 2010, l'importo contrattuale sia pari a Euro 615.200,00=, fisso e invariato rispetto all'importo a base di gara, comprensivo di Euro 22.455,66 per oneri di sicurezza ed Euro 12.479,20 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche di legge, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

4) di demandare al Settore Gare e Contratti per la stipula del relativo contratto, una volta accertate le condizioni di legge;

5) di dare mandato alla Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino per l'eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, nel caso ricorrano motivi di indifferibile urgenza;

6) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale il subimpegno della relativa quota lavori.

Il Direttore
Dott. Ing Stefano Pinasco

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile